KATOWICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA S.A.

Polskka

VPT/BL/....../.2017 Katowice, dn. 05.09.2017 roku

Zaproszenie do sktadania ofert

W zwiazku ze wszczeciem postgpowania na wylonienie wykonawcey zlecenia: ,, Pelnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu budynku garazy, w siedzibie
KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach”, w trybie zapytania o cene,
zapraszam do skladania ofert (na zalagczonym wzorze) w niniejszym postepowaniu

Oferty nalezy sklada¢ w terminie do dnia 18 wrzesnia 2017 r. do godziny 10", wraz z
zaparafowanym projektem umowy, na adres:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podstrefa Tyska
43-100 Tychy

ul. Fabryczna 2
z dopiskiem:

»Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu budynku garazy,
w siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach”

Zlozona oferta winna uwzgledniac:
1. wspolprace przy pracach projektowych,
2. wspolprace przy realizacji udzielenia zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych,

3. pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja remontu budynku garazy,
w siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach.

40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 42 : tel (+4832) 2510736, 2510958, fax:(+4832) 2513766: e-mail: ksse@ksse.com.pl; internet: www.ksse.com.pl.
Rejestracja: Sad Rejonowy w Katowicach, Wydziat VIIl Gospodarczo-Rejestrowy, Nr KRS 0000106403
REGON 273073527; NIP 954 - 13 - 00 - 712; Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001
Kapitat zaktadowy: 9.176.000,00 PLN optacony w calosci



Zlecenie obejmuje nadzor inwestorski calego procesu inwestycyjnego we wszystkich branzach
robot wynikajacych z przedmiaru robot oraz wszystkie czynno$ci wynikajace z Ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z pdzn zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z p6zn. zm.) i umowy z wykonawcag robot
budowlanych.

Terminy wykonywania zlecenia:
1. Termin przewidywany rozpoczecia — 1.10.2017 roku,
2. termin przewidywany zakonczenia - do 31.01.2018 roku
3. zakonczenie calosci powierzonego zlecenia: dzienn podpisania protokolu koncowego
odbioru robét.

Informacji w sprawach przedmiotu zamdéwienia, udziela Pan Adam Wielek — specjalista ds.
technicznych, adres email: awielek@ksse.com.pl , tel. 32 217-47-74, 694-463-949.
Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu umozliwienia oferentom
zapoznanie si¢ z warunkami zwigzanymi z wykonaniem ustugi, bedacej przedmiotem zamowienia
oraz skalkulowania oferty, po uprzednim uméwieniu z Panem Adamem Wielkiem.

Wszelkie pytania dotyczace przedmiotu umowy prosze¢ Kierowaé droga elektroniczng na
adres :

tychy(@ksse.com.pl

do wiadomosci: blapczynska@ksse.com.pl

awielek(@ksse.com.pl

7 powazaniem
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PREZES ARZADU

Janusz Michalek



OFERTA

wPelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy

Nazwa zamowienia

realizacji remontu hali budynku garazy, w siedzibie KSSE
S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach”

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
40-026 Katowice
ul. Wojewddzka 42
NIP: 954-13-00-712

Nazwa Zamawiajacego

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Siedziba Zamawiajacego Podstrefa Tyska
Podstrefa Tyska 43-100 Tychy

ul. Fabryczna 2

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1. Zobowiazujg si¢ do wykonania w/w zamdéwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego oraz

postanowieniami okreslonymi w projekcie umowy.

2. Oferuje wykonanie zamowienia za:

Cene Drutho . ...onon oo many s PLN

S OW I e
W tym:

eI () () O — PLN

podatek VAT .comemmmsmmmnssessmsssms PLNG 400 %

Zobowiazuj¢ si¢ do zapoznania z terenem objg¢tym zakresem opracowania we wlasnym
zakresie oraz zdobycia wszelkich niezbednych informacji potrzebnych do przygotowania
oferty, podpisania umowy i realizacji zamdwienia




2. Oswiadczam, ze uzyskalem konieczne informacje niezbedne do wlasciwego wykonania
zamdwienia.

3. Oswiadczam, ze termin zwigzania niniejsza ofertg obejmuje okres wskazany w umowie.

(podpisy zgodnie z reprezentacja)




Zalgcznik nr 1 do oferty

OSWIADCZENIE
o spelnianiu warunkow udzialu w post¢powaniu

wPelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji remontu budynku garaZy, w siedzibie KSSE S.A., w

Nazwa zaméwienia Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach”

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci okreslonych w ofercie.
2. Posiadam niezbedna wiedze¢ i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdowienia

3. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia.

(podpisy zgodnie z reprezentacja)




Zalacznik nr 2 do oferty

Umowa o wykonanie nadzoru inwestorskiego
zawarta wdniu ................... 2017 roku
pomigdzy:
Katowicka Specjalng Strefa Ekonomiczng S.A., ul. Wojewddzka 42, 40-026 Katowice,

reprezentowang przez:

1. Prezesa Zarzadu Piotra Wojaczka,
2. Wiceprezesa Zarzadu - Ewe Stachure-Pordzik

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Zleceniobiorca,

o tresci nastepujacej:
na podstawie Uchwaly Zarzadu Zamawiajacego, podjetej w dniu ................. 2017 roku, strony

postanawiaja co nastepuje:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca Zleceniobiorcy:

a) wspolprace przy pracach projektowych,

b) wspolpracg przy realizacji postgpowania przetargowego na wykonanie robot

budowlanych,

c¢) wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pod nazwa:
..Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu budynku garazy, w
siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach”, zgodnie z
zalacznikami do umowy.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestorski calego procesu

inwestycyjnego we wszystkich branzach robot wynikajagcych z przedmiaru robot oraz

wszystkie czynnosci wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst



jednolity Dz. U. 2016.290 z pozn zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2002.108.953 z pdzn. zm.) i umowy z wykonawca robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

a.

uczestnictwo w opracowaniu szczegétowych wymogéw wobec projektu, wspolpraca
przy pracach projektowych, uczestniczenie w spotkaniach dotyczacych omawiania
biezacych zagadnien projektowych,

uczestnictwo w opracowaniu materialow przetargowych oraz w postepowaniu
przetargowym majacym za zadanie wylonienie wykonawcy robot budowlanych, tj.
merytoryczna pomoc w sformulowaniu przedmiotu zamodwienia i jego opisu oraz
sprawdzenie ofert wraz z wydaniem rekomendacji najlepszej oferty,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, we
wspoltpracy z Projektantem oraz Zamawiajacym,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z umowa z wykonawcg robot budowlanych, przedmiarem robot, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
przygotowanie 1 przeprowadzenie odbioru koncowego obiektu budowlanego i
przekazanie go do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci robot) w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie, potwierdzona poprzez dokonanie stosownego zapisu,

rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zamawiajacego, watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét,
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéow (atestow,
swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych zastosowanych materiatow, ktorych
oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem; w przypadku braku
wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wlasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezen

dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Zleceniobiorca ma



obowigzek zadania od wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i
przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materialu 2z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

k. sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych
dokumentéw i1 zaswiadczenn wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do
przeprowadzenia odbioru,

. udzial w pracach komisji powolanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych),

m. kontrola usunigcia przez wykonawce robdot budowlanych stwierdzonych wad,
uczestniczenie w przejeciu przez Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem, usuniecia
wad,

n. nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdzialanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowac
zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane beda prace
budowlane,

o. pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajacych
od zatozen projektowych, w terminie 1 dnia roboczego od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

p. pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz biezace informowanie o
przebiegu wykonywania prac.

3. Zleceniobiorca ma prawo:

a. wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,

b. zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywolaé zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé¢ z przedmiarem robot.

4. W sytuacji zaistnialej koniecznosci wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, Zamawiajacy upowaznia Zleceniobiorce do
udzielenia wykonawcy robdt budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku
budowy, o czym Zleceniobiorca zawiadomi Zamawiajgcego w terminie 1 dnia od daty

dokonania takiego wpisu.



Zakres robot 1 wymagania jakosciowe okresla dostarczona dokumentacja — przedmiar robot,
specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych, umowa zawarta z wykonawcg robot

budowlanych oraz obowigzujace przepisy prawa.

§2

Zleceniodawca o$wiadcza, iz posiada uprawnienia budowlane nr ........... AR {111 —
roku, wydane przez ...........ooooeiiiiiiiiiiiiaiiann,

Zleceniodawca oswiadcza, iz zlecone obowiazki wykonywal bedzie z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz
postanowieniami umowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowa nadzoru,
Zleceniodawca wykonywac bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub calosci

objetego niniejsza umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala si¢ w wysokosci
............. ; PLN netto plus nalezny podatek VAT Wynagrodzenie moze zosta¢ wyplacone w
dwoch rownych ratach, za wykonanie poszczegolnych etapéw robot:

a. za czynnosci okreslone w § 1 ust. 1, lit. .,a” 1 ,,b”, w wysokosci ............... ; PLN netto
plus nalezny podatek VAT, po protokolarnym odbiorze projektu, zakonczeniu
postepowania przetargowego oraz podpisaniu umowy z wykonawcg robot,

b. za czynnosci okreslone w § 1 ust. 1, lit. ,.¢”, w wysokosci ............... ; PLN netto plus
nalezny podatek VAT, po odebraniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie platne bgdzie przelewem na rachunek w banku: ............................... . 0
WUIETTE :omouns oo vapesvi i v abnr o sesses w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktur,

Przez odebranie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § I, rozumie si¢ sporzadzenie
koncowego protokotu odbioru robdt, podpisanego przez Zamawiajacego, wykonawce robot
oraz Zleceniobiorceg.

Zamawiajacy oswiadcza Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT i dysponuje nr identyfikacji

podatkowej NIP 954-13-00-712.



§ 4
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych wypadkach:
c. jezeli Zleceniobiorca nie podjal wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwatl ich wykonywanie, a przerwa ta trwata dhuzej niz 7 dni,

d. jezeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty.

2. W przypadku odstgpienia Zamawiajagcego od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1,

Zleceniobiorca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego netto.

§5

Zleceniobiorca ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli Zamawiajacy odstapi od realizacji
zadania.

W przypadku odstapienia Zleceniobiorcy od umowy, z przyczyn okreslonych w pkt 1,
Zamawiajacy zaplaci Zleceniobiorcy kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego netto.

§6

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien podpisania protokotu

koncowego odbioru robdt, z zastrzezeniem postanowien § 1, ust. 2, lit. I-m.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1;

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda miaty zastosowanie wlasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz akty wykonawcze do wymienionych

ustaw.
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygal bedzie Sgd powszechny

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§9

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.
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§ 10

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.

Zamawiajgcy Zleceniobiorca
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