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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 
„Prace remontowe przy budynku administracyjnym i łączniku na obszarze KSSE S.A w Tychach przy ul. 
Fabrycznej 2". 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem w/w zadania zgodnie z zakresem robót przedstawionym w przedmiarze robót (ilości robót 
wskazane w przedmiarze robót należy traktować szacunkowo, a Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien je zweryfikować). 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy budowlane i zasady sztuki 
budowlanej. 
Określone powyżej prace obejmują: 

- wykonanie dokumentacji umożliwiającej zgłoszenie prac do właściwych urzędów oraz uzyskanie 
zezwolenia na rozpoczęcie robót, 

- czyszczenie (mycie) przeszklenia hallu, 
- czyszczenie (mycie) daszków nad wejściami do budynku biurowego (wejście główne, boczne i nad 

PKO BP), 
- naprawa odspojonego tynku cienkowarstwowego (elewacji), 
- wymiana pękniętych i nieszczelnych zestawów szybowych na dobudówce zewnętrznej hallu 
- malowanie wskazanych okien (niebieskich), 
- malowanie konstrukcji przeszklenia hallu 
- malowanie elewacji budynku biurowego (z wyłączeniem ściany południowej), 
- malowanie elewacji budynku łącznika (obie strony), 
- malowanie konstrukcji stalowej zadaszeń nad wejściami, 
- malowanie konstrukcji stalowej pergoli na dachu budynku biurowego, 
- montaż na elewacji okładziny klinkierowej, 
- uszczelnienie parapetów okiennych (tych które mają brak dostępu od wewnątrz – klatki schodowe), 
- malowanie parapetów stalowych (niebieskich), 
- uszczelnienie dachu dobudówki zewnętrznej hallu, 
- usunięcie z elewacji uchwytów na reklamę i łamaczy światła 
- zamocowanie obróbek blacharskich attyki od strony płn. 

 
Poniżej wizualizacja elewacji frontowej: 
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1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH 
Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. 
 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 
 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z ST. Wszelkie odesłania do przepisów prawa 
odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, 
Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania 
budowlanego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. Prace będą realizowane na czynnym obiekcie i 
mogą być realizowane tylko w godzinach od 700 do 1800. Z zakresem realizowanych prac można się 
zapoznać przed złożeniem oferty po zgłoszeniu faktu na e-mail: tychy@ksse.com.pl. Prace muszą być 
realizowane pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane. Kierownicy robót złożą 
odpowiednie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierowników prac.  
 
 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
Przekazany plac budowy podlega ochronie  przez  Wykonawcę od  kradzieży i pożaru.  
Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów 
znajdujących się na terenie realizacji robót.  
Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót obciążają  Wykonawcę.  
Powstałe uszkodzenia i zniszczenia Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce składowania gruzu, materiałów rozbiórkowych po uzgodnieniu 
z Inspektorem nadzoru. Koszt transportu gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsca składowania oraz koszt 
ich składowania obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca  zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu prawidłowego działania  w  tym  zakresie  
i  jednocześnie ponosił będzie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. 
Złom metalowy Wykonawca przekaże protokolarnie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A w 
Katowicach po uprzednim przekwalifikowaniu.  
Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody, energii elektrycznej. 
 
 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z pracami i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren prac przed dostępem osób 
nieupoważnionych; 

 
         OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac remontowych i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
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a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru 
2) właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac 
 
           OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z 
regulaminem obiektu. Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 
prowadzonych prac. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochronny, a w szczególności do pracy na wysokości, rękawice, 
okulary ochronne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt w 
odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni  odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie wykonywanych prac.  
Strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia należy ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć 
daszkami ochronnymi lub barierami. Strefa ochronna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której 
mogą spadać przedmioty lub materiały-jednak nie mniej od 6 m, przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być 
oznakowane. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację techniczną konieczną do zgłoszenia robót do odpowiednich 
organów (opis, rysunki itd.) i uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót.. Wykonawca uzgodni dokumentację 
techniczną z Inwestorem, odpowiednimi służbami i złoży wniosek do Urzędu Miasta Tychy. 
 
Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową wykonanych prac (w 2 
kompletach), która będzie podlegała przekazaniu Zamawiającemu w czasie odbioru końcowego. 
Koszt przygotowania dokumentacji obciąża Wykonawcę. 
 
 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
konserwacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonywanej konserwacji rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby teren wykonywanych prac był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru.  
 
1.5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 
  

dział grupa klasa kategoria nazwa 
450000007    Roboty budowlane 
 45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
  45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
   45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 45400000 -1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
  45410000 -4  Tynkowanie 
  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
   45443000-4 Roboty elewacyjne 
   45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
   45441000-0 Roboty szklarskie 

 
1.6. Określenia podstawowe 

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości 

wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją 
Techniczną 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 
dokumentem 



KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A 
 

                                                                    TYCHY KWIECIEŃ 2021 R                                                       str. 6 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem  częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy" 

- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego, 

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 
każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni 
następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane  materiały  i  urządzenia  dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i 
m.in. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce i 
w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i 
świadectwa Państwowego Zakładu Higieny. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ST. 
Na  każde  żądanie  Zamawiającego  materiały  te  zostaną poddane  badaniom  na  koszt   Wykonawcy w 
miejscu produkcji,  na  terenie wykonywanych prac  lub  też w określonym  przez  Zamawiającego miejscu. Do 
czasu odbioru  przedmiotu  umowy Wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do 
stosowania. 

2.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAW,  SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu wykonywanych prac w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru  
Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych 
to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. 
Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego.  
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2.1.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
 
Zastosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz 
posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie podstawowych 
wymagań określonych w Prawie Budowlanym. 
Materiały dostarczone przez Wykonawcę na teren wykonywanych prac, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z tego terenu.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
wykonywanych prac.  Wszystkie materiały dostarczone na teren realizowanych prac muszą być zgłoszone 
inspektorowi nadzoru i mogą być użyte lub zabudowane po uzyskaniu jego akceptacji. Kategorycznie zabrania 
się używania lub stosowania materiałów, które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru. 
 
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Należy zastosować materiały o przedstawionych poniżej lub lepszych parametrach technicznych  
 
Tynk cienkowarstwowy 
Gotowy do użycia wierzchni tynk na bazie szkła wodnego potasowego z dodatkiem stabilizatorów organicznych.  
 
Własności:  
- Niepalny w systemie z płytami z wełny mineralnej  
- Nierozprzestrzeniający ognia NRO w systemie z płytami ze styropianu.  
- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 4108.  
- Niepęczniejący  
- Nieżółknący  
- Nie termoplastyczny  
- Wysoki stopień bieli  
- Przyjazny dla środowiska o słabym neutralnym zapachu.  
 -Wysycha bez naprężeń. 
- Łatwy do nanoszenia 
 
Dane techniczne:  
Wodochłonność (nasiąkliwość): w < 0,15 kg/(m

2
·h

0,5
) wg DIN 52 617.  

Połysk: Matowy  
 
 
Farba elewacyjna silikonowa  
Farba na bazie nanocząsteczkowej emulsji silikonowej do malowania fasad i wnętrz typu Kreisel Nanotech 006.  
Właściwości: odporna na wodę, mrozoodporna, paro przepuszczalna, dobrze kryjąca, hydrofobowa, odporna na UV, 
właściwości samoczyszczące, odporna na porastanie biologiczne. 
 
Barwa: grafitowa, szara i niebieska, zgodnie z projektem - do akceptacji przez inwestora na etapie wykonywania prac 
projektowych 
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Farba do konstrukcji stalowej ocynkowanej (pergola na dachu) 
Do wykonywania powłok malarskich konstrukcji stalowej ocynkowanej należy użyć farby typu Damax. Barwa zgodna z 
kolorystyką aktualnie istniejącą. 
 
Farba do konstrukcji stalowej daszków 
Do wykonywania powłok malarskich konstrukcji stalowej  należy użyć farby chlorokauczukowej. Barwa zgodna z 
kolorystyką aktualnie istniejącą. 
 
Płytki klinkierowe o wymiarach 25 x 6 cm 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiOR pkt.5.3 
Płytki ceramiczne, klej do płytek klinkierowych, fuga do płytek klinkierowych, impregnat, profile wykończeniowe do 
okładzin ceramicznych aluminiowe  powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-74/B-12031. Płytki 
ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyżej kategorii jakości producenta. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym, sprawdzony przed użyciem oraz powinien posiadać klasę CE. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazówkami Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach wewnętrznych jednostki pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Ze względu na ograniczone możliwości manewrowe materiały będą dostarczane na teren jednostki środkami 
transportu do 5 ton.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane środkami transportu na drogach wewnętrznych jednostki oraz dojazdach do terenu 
wykonywanych prac. 
 
4.1.1.TRANSPORT POZIOMY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie 
powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. 
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Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w oparciu o przyjętą organizację prac. Powinny one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
4.1.2.TRANSPORT PIONOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem 
Nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
zwartej oraz na terenie czynnego obiektu. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w Polskich lub Europejskich normach. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu wykonywanych prac i pełnego uporządkowania terenu wokół 
niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT 
 
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW NARAŻONYCH NA ZNISZCZENIE 

Wszelką stolarkę i inne elementy zabezpieczyć folią przed pomalowaniem. Po zakończeniu robót wszelkie 
zabezpieczenia należy usunąć. 
 
MYCIE PRZESZKLENIA HALLU, OKIEN I DASZKÓW 
Mycia wskazanych elementów należy dokonywać przy użyciu czystej, ciepłej wody z dodatkiem detergentów. 
Podczas mycia należy zachować przepisy BHP. 
 
DEMONTAŻ UCHWYTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ŁAMACZY ŚWIATŁA I POD 
REKLAMĘ 
Należy usunąć uchwyty konstrukcji wsporczej łamaczy światła i pod reklamę. Uszkodzoną elewację należy 
następnie naprawić i pomalować. 
 
USZCZELNIANIE PARAPETÓW  
Do uszczelniania należy użyć  masy uszczelniającej typu Sikaflex. Uszczelnić należy styk pomiędzy parapetem 
zewnętrznym a elewacją i oknem. 
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ELEWACJA CZYSZCZENIE - STARE POWŁOKI MINERALNE  
Mocne, stare powłoki czyścić  przy użyciu czystej, ciepłej wody z dodatkiem detergentów.. Nie przylegające, 
zwietrzałe powłoki mineralne usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię 
spłukać dobrze wodą. Zagruntować materiałem Sylitol-Konzentrat rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. 
 
ELEWACJA - TYNK DROBNOZIARNISTY 
Przed przystąpieniem do prac podłoże musi być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność. Podłoże należy przygotować według wytycznych producenta. W przypadku mocno chłonących  
podłoże należy zwilżyć. 
Wykonywanie robót – wykonanie tynku drobnoziarnistego - Prace należy wykonywać w suchych 
warunkach w temperaturze powietrza nie mniejszej niż 5oC, a nie wyższej niż 30 oC. Niższe temperatury 
wydłużają, wyższe skracają czas przydatności  do stosowania. Prace należy rozpocząć od wykonania  warstwy 
kontaktowej o grubości około 2-5 mm. Przygotowaną zaprawę należy nakładać pacą stalową lub ząbkowaną  i 
wygładzić. Przed wykonaniem kolejnych prac trzeba zachować odstęp czasowy co najmniej  24 godziny. Tynku 
nie należy nakładać przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym oraz należy chronić przed zbyt szybkim 
odparowaniem wody w wyniku nasłonecznienia, wiatru. W razie zbyt wczesnego wyschnięcia powłokę należy 
lekko zwilżyć przez rozpylanie wody. Aby uzyskać jednorodną konsystencję masy należy stosować mieszadła 
mechaniczne. Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać  dodając wody  lub świeżej zaprawy. 
 
ELEWACJA - MALOWANIE ELEWACJI 
Przed przystąpieniem do prac podłoże musi być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność. Powierzchnie zagruntować preparatem zgodnym z kartą techniczną farby w zależności od 
podłoża np. GUNTOLITEM –SO 305. 
Farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Przeciętny czas wysychania wynosi 12 godziny. W 
czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem. Zaleca się 
stosowanie osłon na rusztowaniach. 
Warunki wykonywania prac:  
Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Podłoża 
muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., 
wolne od pęknięć i wykwitów solnych  
Uwagi wykonawcze: 
Malować w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie, nie dopuszczając do wyschnięcia części farby w celu 
uniknięcia widocznych połączeń. Na jednej płaszczyźnie używać farby z jednej szarży produkcyjnej. Kolejną 
warstwę farby nanosić po minimum 12 godzinach wysychania poprzedniej. Niekorzystne warunki (wysoka 
wilgotność, niska temepratura) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. Tynki mineralne malować po min 7 
dniach schnięcia, w przypadku ciemnych kolorów o współczynniku odbicia światła <25% zaleca dwukrotnie 
dłuższe schnięcie podłoża. Inne podłoża na bazie cementu (tynki, gładzie) malować po 28 dniach schnięcia, 
tynki i gładzie gipsowe po 14 dniach schnięcia, betony po ok 6 miesiącach. Opadające mgły, przy 
niedostatecznie wyschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i mogą powodować zacieki i przebarwienia. 
Intensywne kolory o współczynniku odbicia światła Y<25% powinny być stosowane na niewielkich 
powierzchniach elewacji. Stosowanie ich na całych powierzchniach powoduje przyspieszone starzenie powłoki 
ze względu na intensywne nagrzewanie oraz duże naprężenia termiczne. Narzędzia myć czystą wodą, 
bezpośrednio po zakończeniu pracy 
 
ELEWACJA - OKŁADZINA Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ  
Przy wykonaniu okładzin ściennych z płytek należy przestrzegać zasad podanych PN-75/B -10121 Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża. 
Powinno być stabilne, czyste, równe i nienasiąkliwe.  
Montaż płytek rozpoczyna się od przygotowania podłoża, tak by było gładkie i nośne. Przede wszystkim trzeba 
je oczyścić z kurzu, zabrudzeń i ewentualnie innych elementów. Na tak przygotowaną powierzchnię nanosi się 
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warstwę kleju, przeznaczonego do mocowania płytek. Musi on być elastyczny, mrozoodporny, o wysokiej 
przyczepności, przeznaczony do nakładania cienkowarstwowego. Kolejne rzędy płytek nakleja się zaczynając 
od naroży, przy czym na narożnikach zaleca się zastosowanie specjalnych płytek kątowych. Między rzędami 
należy zachować odstępy na spoinę, o szerokości ok. 10 mm. Fugi do klinkieru, w postaci przygotowanych 
fabrycznie suchych mieszanek, posiadają dodatek z trasu reńskiego, który zapobiega powstawaniu wykwitów 
solnych. Muszą charakteryzować się dobrą odpornością na ścieranie oraz wodo– i mrozoodpornością. 
Fugowanie rozpoczyna się, gdy tylko klej zwiąże. Wszelkie pozostałości po zaprawie usuwa się za pomocą 
specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu ściany z nadmiaru zaprawy należy odczekać 2 – 3 dni, aby wszystkie 
materiały trwale związały. 
Aby okładzina z płytek klinkierowych zachowała efektowny wygląd przez długie lata wymaga pielęgnacji. 
Wśród dostępnych na rynku preparatów znajdują się m. in. specjalny olej, służący do zabezpieczania klinkieru 
przed zabrudzeniami podczas fugowania. Preparat chroni powierzchnię płytki przed przywieraniem zaprawy do 
spoinowania. Dzięki olejowi łatwiej jest usunąć pozostałości fugi nawet z nierównych i porowatych 
powierzchni płytek. Powierzchnie okładzin z płytek klinkierowych należy również zaimpregnować przy 
pomocy specjalnego impregnatu do powierzchni mineralnych. Po wyschnięciu środek ten tworzy powłokę 
ochronną, która zabezpiecza przed wnikaniem wody i substancji organicznych, a przy tym nie powoduje zmiany 
koloru płytek. Zastosowany przed fugowaniem ułatwia usuwanie zabrudzeń. Zarówno do płytek jak i cegieł 
klinkierowych stosuje się specjalne „czyściki”, które służą do usuwania wykwitów solnych, pozostałości 
zapraw, rdzy, tłustych plam, a także wszelkich zabrudzeń powstałych na skutek zanieczyszczenia środowiska. 
 
MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH  
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach metalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od 
otwartych źródeł ognia. 
 
RUSZTOWANIA/PODNOŚNIKI 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu odnośnie rusztowań i podnośników, wykraczających 
poza ST, wymagania ogólne i przepisy BHP. Przy malowaniu elewacji pozostaje do wyboru Wykonawcy 
technika użycia rusztowań, podnośnika lub metody alpinistycznej. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY STALOWYCH 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, ręcznie bądź mechanicznie, do stopnia przygotowania podłoża 
St2. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, 
rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. 
Pierwszym etapem właściwego przygotowania powierzchni stalowej przed malowaniem jest usunięcie 
wszystkich rozpuszczalnych soli, zanieczyszczeń tłuszczowych, pozostałości po mechanicznej obróbce 
powierzchni. 
Najpopularniejszą metodą jest mycie powierzchni rozpuszczalnikami i staranne wycieranie do sucha. Niedbałe 
wykonanie tej czynności może spowodować, że zanieczyszczenia zostaną rozprowadzone na większą 
powierzchnię i w tych miejscach żadna powłoka nie będzie miała trwałej przyczepności. Słabo przylegającą 
zgorzelinę walcowniczą, rdzę oraz stare powłoki malarskie można usunąć z podłoża stalowego stosując papier 
ścierny, skrobaki oraz młotki. Narzędzia te jednak nie usuwają całkowicie istniejących zanieczyszczeń. Na 
podłożu zawsze pozostaje warstewka dobrze przyczepnej rdzy. 
Do powszechnie stosowanych narzędzi należą: mechaniczne szczotki stalowe, młotki. W przypadku, gdy 
przygotowanie podłoża odbywało się za pomocą metod powodujących wydzielanie się ścierów, kurzu czy pyłu, 
przed aplikacją należy bezwzględnie odkurzyć, odpylić powierzchnię za pomocą odkurzaczy przemysłowych, 
sprężonego powietrza, itp. 
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WYMIANA PĘKNIĘTYCH I NIESZCZELNYCH ZESTAWÓW SZYBOWYCH (DWUSZYBOWYCH) 
NA DOBUDÓWCE ZEWNĘTRZNEJ HALLU 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Parametry nowych zestawów szybowych powinny być zgodne z 
istniejącymi zestawami szybowymi. 
 
USZCZELNIENIE DACHU DOBUDÓWKI ZEWNĘTRZNEJ HALLU 
Usunąć istniejącą nieszczelną masę dekarską z wszystkich styków. 
Do uszczelniania należy użyć masy uszczelniającej typu Sikaflex. Uszczelnić należy wszystkie styki 
występujące na dachu dobudówki zewnętrznej hallu. Dach pokryty blachą płaską.  
 
MALOWANIE KONSTRUKCJI DOBUDÓWKI ZEWNĘTRZNEJ HALLU 
Powierzchnie konstrukcji dobudówki powinny być oczyszczone, ręcznie bądź mechanicznie, złuszczona 
powłoka malarska usunięta. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, rdzy i 
obcych zanieczyszczeń. Podłoże powinno zostać zmatowione zgodnie z zaleceniem producenta farby. Następnie 
pokryć powierzchnie farbą dostosowaną do podłoża (do zastosowań zewnętrznych) w kolorze zgodnym z 
projektem tak, aby uzyskać jednorodną powłokę (na grubość co najmniej 60 um). 
 
MALOWANIE ISTNIEJĄCYCH OKIEN W KOLORZE NIEBIESKIM 
Powierzchnie istniejących okien powinny być oczyszczone, ręcznie bądź mechanicznie, złuszczona powłoka 
malarska usunięta. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, rdzy i obcych 
zanieczyszczeń. Podłoże powinno zostać zmatowione zgodnie z zaleceniem producenta farby. Następnie pokryć 
powierzchnie farbą dostosowaną do podłoża (do zastosowań zewnętrznych) w kolorze zgodnym z projektem 
tak, aby uzyskać jednorodną powłokę (na grubość co najmniej 60 um). 
 
MOCOWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH ATTYKI 
Zamocować obróbki blacharskie attyki od strony płn. nowymi łącznikami. Uszczelnić miejsca połączeń i 
otwory po starych wkrętach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1. ZASADY KONTROLI  JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Materiały dostarczone na plac wykonywanych prac będą dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta 
wraz z opisem ich stosowania i opisem spełnienia norm oraz będą materiałami I kategorii. 
Na każde żądanie Zamawiającego materiały użyte do prac zostaną poddane badaniom na koszt wykonawcy w 
miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 
 

6.1.2. POBIERANIE PRÓBEK 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa Budowlanego 
oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że jest zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikat właściwości użytkowej z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 
dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi 
zasadami są wymagane określone  dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych 
będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą 
odrzucane. 
 
6.1.4. DOKUMENTY BUDOWY 
a) Dokumenty 
 
Do dokumentów realizacji prac  zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja w czasie realizacji prac, 
- notatki i uzgodnienia, 

b) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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6.1.5. KONTROLA MATERIAŁÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić atesty i aprobaty materiałów Inspektorowi 
nadzoru budowlanego. Kategorycznie zabrania się wbudowywania lub używania w czasie realizacji prac 
remontowych materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.6. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i 
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
 
RENOWACJA TYNKÓW 
Kontrola jakości  renowacji  tynków powinna obejmować: 

- - ocenę prawidłowości przygotowania podkładu 
- - ocenę prawidłowości gruntowania 
- - ocenę grubości nakładanej warstwy 
- - kontrolę wyschnięcia 
- - założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża 

 
Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych  należy przeprowadzić kontrolę podkładu, które powinno 
obejmować: 

1. sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia 

2. sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 2 m łatę 
3. przyczepności podłoża, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydać głuchego odgłosu 
4. odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą długości 2 m – odchylenie nie powinno być większe niż 2 

mm na całej długości łaty i +/- 5 mm na całej długości lub szerokości  
 
Kontrola powinna obejmować również sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni  
- grubości  
- prawidłowości wykonania styków 
- prawidłowości wykonania cokołów   

 
Sprawdzenie poprawności wykonania tynków polega na: 
Badania, kontrole gotowych tynków powinny umożliwić ich ocenę, a w szczególności sprawdzenie: 

- zgodności użytych materiałów z ST, 
- certyfikatów, deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności do podłoża, 
- grubości warstw, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków, 
- wykończenia na narożach, stykach i obrzeżach 

 
POWŁOKA ELEWACYJNA  
Sprawdzenie poprawności oraz wyglądu zewnętrznego wykonania powłoki elewacyjnej polega na sprawdzeniu: 

- równomiernego rozłożenia farby,  
- jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta,  
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- braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  
- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla 

itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na: lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na: próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki do 
podłoża. 
 
Badania kontrole powinny umożliwić ich ocenę, a w szczególności sprawdzenie: 

- zgodności użytych materiałów z ST, 
- certyfikatów, deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzeniu podkładów, 
- wyglądu powierzchni, 
- wykończenia na narożach, stykach i obrzeżach 

 
Sprawdzenie podłoży – podłoże powinno spełniać wymagania normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia 
powierzchni powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania. Powierzchnia powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) 
oraz osypujących się ziaren piasku. 
 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w protokole odbioru robót. Jeśli badania dadzą 
wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
7.1.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór ostateczny 
c) odbiór pogwarancyjny 
 
7.1.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem skierowanym do Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami ST oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 
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b) przygotowanie i wykonanie podłoża 
 
Z dokonanych odbiorów prac zanikających Inspektor nadzoru sporządza protokół określający wielkości 
zaliczonych prac zanikowych. Nie zgłoszenie prac zanikowych przez Wykonawcę skutkuje nie zaliczeniem 
prac, chyba że Wykonawca dokona odkrycia prac zanikowych i przywróci prace do poprzedniego stanu na 
koszt własny. 

7.1.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian umożliwiającej przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów końcowych, 
• oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku w miejscu  realizacji robót 
• aprobaty techniczne - deklaracje właściwości użytkowych - oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 
 
7.1.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym powiadomieniem kierownika KSSE oraz Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów: 

- protokół odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu 
- atesty i aprobaty materiałów użytych w realizacji prac 
- kosztorys powykonawczy 
- deklaracji właściwości użytkowych 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności użytkownika 
obiektu, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z opisem w ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i robót wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny należy uznać, że roboty zostały wykonane 
niezgodnie z normą. W takim przypadku należy doprowadzić roboty do stanu spełniającego wymagania norm i 
ponownie przedstawić do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót. 

 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, 
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b) deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty właściwości użytkowych wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w 
budownictwie, 

c) inwentaryzacji w wersji elektronicznej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

7.1.5. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi". Do 
odbioru tego Zamawiający przygotuje następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu - jeżeli 

były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- umowa gwarancji 

7.1.6. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.1.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 
 
9. PRZEPISY  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  Budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakupu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  
oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku  w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego. 

c) Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 
planowania kosztów robót budowlanych  określonych  w  programie funkcjonalno – 
użytkowym. 

f) Wspólny  słownik  zamówień; 
g) Polskie normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych i  materiałów   
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10. WIZUALIZACJA ELEWACJI FRONTOWEJ  
 

 
 
11. PRZEDMIAR ROBÓT - SZACUNKOWY 
Ilości robót wskazane w przedmiarze robót należy traktować szacunkowo, a Wykonawca przed złożeniem 
oferty powinien je zweryfikować 
 


