



UL ARCHITECTURE ŁUKASZ BRANDYS

ul.Królewska 62, 43-300 Bielsko-Biała

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

39100000-3 Meble

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA WNĘTRZ BIUROWYCH DLA KSSE ŻORY - WYPOSAŻENIE - MEBLE
ADRES INWESTYCJI : ul.Męczenników Oświęcimskich 32, Żory
INWESTOR : Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ADRES INWESTORA : ul.Wojewódzka 42, 40-026 Katowice
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata
DATA OPRACOWANIA : 4 listopad 2013

Poziom cen : 3 kw. 2013

WYKONAWCA :

Data opracowania
4 listopad 2013

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	POMIESZCZENIE NR 1-07	1	7
2	POMIESZCZENIE NR 1-04	8	16
3	POMIESZCZENIE NR 1-06	17	22
4	POMIESZCZENIE NR 1-02	23	35
5	POMIESZCZENIE NR 1-11	36	42
6	POMIESZCZENIE NR 1-05	43	48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIE NR 1-07			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - stół konferencyjny RYS. A7	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - ściana fornirowana RYS A3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - szafa RYS A5	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -krzesło TON merano 321 400 OAK tapicerowane	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
5	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - lampa zamówienie indywidualne wg projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - drewniana żaluzja kolor ciemny machoń	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - boks pod ścianą RYS A41	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		POMIESZCZENIE NR 1-04			
8	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - stolik kawowy RYS A44	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - biurko RYS A13	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - rama z oświetleniem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -krzesło TON merano 321 400 OAK tapicerowane	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -krzesło biurowe boconcept ferrara biała skura, chrom	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -blacha perforowana do biurka wg. Projektu biurka rys. A13	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - boks siedzisko RYS A8	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - drewniana żaluzja kolor ciemny machoń	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - szafa RYS A10	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POMIESZCZENIE NR 1-06			
17	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - biurko RYS A20	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -blacha perforowana do biurka wg. Projektu biurka rys. A13	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - boks z siedziskiem RYS A15	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -krzesło biurowe boconcept ferrara biała skura, chrom	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - drewniana żaluzja kolor ciemny machoń	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.3 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - szafa na segregatory RYS A14	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		POMIESZCZENIE NR 1-02			
23	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - sciana fornirowana RYS A34	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - lampa Troag foscari black 200cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - biurko typ 3 zamówienie indywidualne wg rys. A48	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - regał wg rys A49	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - ściana lakierowana płyta RYS A31	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - fotel VITRA skape highback conference 69 maron	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - fotel salina 78x95cm wykończony w skórze gładkiej kolor 107 bellagio	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30	d.4 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - lampa coltrane podłogowa trójelementowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.4	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - lampa coltrane wisząca trójelementowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.4	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -krzesło TON merano 321 400 OAK tapicerowane	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.4	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - stolik konferencyjny RYS A43	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.4	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - drewniana żaluzja kolor ciemny machoń	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.4	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - stolik kawowy RYS A44	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		POMIESZCZENIE NR 1-11			
36 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - Ściany + stolik RYS A29 / 28 / 26	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - krzesło PAGED Antilla A-9850 czarny	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -zlewozmywak Teka Classico 1C - lub równoważny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -bateria kuchenna Teka FO 915 - lub równoważny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - meble kuchenne zabudowa do sufitu RYS A27	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - Lodówka Siemens KI24LV21FF - lub równoważny wys. 122 cm z małym zamrażarką u góry	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - Zmywarka Siemens SN65D001 szer 60 cm - lub równoważny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		POMIESZCZENIE NR 1-05			
43 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - szafa RYS A21	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż -krzesło TON merano 321 400 OAK tapicerowane	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - ściana fornirowana skośna RYS A24	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	d.6 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - ściana multimedialna RYS A22	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47	d.6 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - drewniana żaluzja kolor ciemny machoń	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	d.6 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż - panele ściennie przy oknach RYS A23	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000