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śory_KSSE WyposaŜenie - meble
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 POMIESZCZENIE NR 1-07 1 7
2 POMIESZCZENIE NR 1-04 8 16
3 POMIESZCZENIE NR 1-06 17 22
4 POMIESZCZENIE NR 1-02 23 35
5 POMIESZCZENIE NR 1-11 36 42
6 POMIESZCZENIE NR 1-05 43 48
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POMIESZCZENIE NR 1-07
1

d.1 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - stół konferencyjny  RYS. A7 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - ściana fornirowana  RYS A3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - szafa RYS A5 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -krzesło TON merano 321 400 OAK  tapicerowane szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - lampa zamówienie indywidualne wg projektu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - drewniana Ŝaluzja kolor ciemny machoń szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - boks pod ścianą RYS A41 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 POMIESZCZENIE NR 1-04
8

d.2 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - stolik kawowy  RYS A44 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - biurko RYS A13 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - rama z oświetleniem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -krzesło TON merano 321 400 OAK  tapicerowane szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

12
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -krzesło biurowe boconcept ferrara biała skura, chrom szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -blacha perforowana do biurka wg. Projektu biurka rys.
A13

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - boks siedzisko RYS A8 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - drewniana Ŝaluzja kolor ciemny machoń szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - szafa RYS A10 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 POMIESZCZENIE NR 1-06
17

d.3 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - biurko RYS A20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -blacha perforowana do biurka wg. Projektu biurka rys.
A13

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - boks z siedziskiem RYS A15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -krzesło biurowe boconcept ferrara biała skura, chrom szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - drewniana Ŝaluzja kolor ciemny machoń szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - szafa na segregatory RYS A14 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 POMIESZCZENIE NR 1-02
23

d.4 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - sciana fornirowana RYS A34 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - lampa Troag foscarini black 200cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - biurko typ 3 zamówienie indywidualne  wg rys. A48 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - regał wg rys A49 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

27
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - ściana lakierowana płyta RYS A31 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - fotel VITRA skape highback conference 69 maron szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - fotel salina 78x95cm wykończony w skórze gładkiej ko-
lor 107 bellagio

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

30
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - lampa coltrane podłogowa trójelementowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.4 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - lampa coltrane wisząca trójelementowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

32
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -krzesło TON merano 321 400 OAK  tapicerowane szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

33
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - stolik konferencyjny RYS A43 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

34
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - drewniana Ŝaluzja kolor ciemny machoń szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

35
d.4 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - stolik kawowy RYS A44 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 POMIESZCZENIE NR 1-11
36

d.5 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - Ściany + stolik RYS A29 / 28 / 26 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

37
d.5 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - krzesło PAGED Antilla A-9850 czarny szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

38
d.5 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -zlewozmywak Teka Classico 1C - lub równowaŜny szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

39
d.5 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -bateria kuchenna Teka FO 915 - lub równowaŜny szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.5 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - meble kuchenne zabudowa do sufitu RYS A27 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.5 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - Lodówka Siemens KI24LV21FF - lub równowaŜny wys.
122 cm z małym zamraŜarką u góry

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.5 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - Zmywarka Siemens SN65D001 szer 60 cm - lub równo-
waŜny

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 POMIESZCZENIE NR 1-05
43

d.6 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - szafa RYS A21 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

44
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ -krzesło TON merano 321 400 OAK  tapicerowane szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

45
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - ściana fornirowana skośna RYS A24 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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46

d.6 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ - ściana multimedialna RYS A22 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - drewniana Ŝaluzja kolor ciemny machoń szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.6 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaŜ - panele ścienne przy oknach RYS A23 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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