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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
..Pracc remontowe I pigtra budvnku administracsjnego na obszarze KSSE S.A w Tychach przy ul. Fabryeznej

")H

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyezaee wykonania 1 odbioru robét zwigzanveh z
wykonaniem w/w zadania zgodnic z zakresem robdt przedstawionvm w przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa. normy budowlane i zasady sztuki
budowlang;.
Okreslone powyzej prace obejmuja:
- wykonanic robét przveotowawczych zgodnie z pkt. 1.1 przedmiaru robot.
- wykonanic robot rozbiorkowych zgodnie z pkt. 1.2 przedmiaru robot.
- wykonanic robot konstrukeyjnyeh zgodnie z pkt. 1.3 przedmiaru robot,
- wykonanie robot wykonczeniowych zgodnic z pkt. 1.4 przedmiaru robot.
- wykonanic instalacji wodociagowej zgodnic z pkt. 2.1 przedmiaru robdt.
- wvkonanie instalacji kanalizacvjnej zgodnic z pkt. 2.2 przedmiaru robot.
- wvkonanie instalacjt ogrzewania zgodnic z pkt. 2.3 przedmiaru robét,
- wykonanie instalacji clektryeznej wg osobnego tomu dokumentacji.

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCHITYMCZASOWYCH
Nic przewiduje si¢ robot towarzyszgeveh 1 tvmezasowych.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wrykonawcea jest odpowiedzialny za jakosé wyvkonanveh robot, bezpicczenstwo wszelkich czyvnnosci na terenie
budowy. metody uzyvte przv budowie oraz za ich zgodnos¢ z ST. Wszelkie odeslania do przepiséw prawa
odnoszg si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzgdzen.
Obwieszczeni 1 innyeh przepisow prawa micjscowego, ktore maja zastosowanie przy realizacji zadania
budowlancgo. 1 ktorveh pewna czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST. Prace beda realizowane na czynnym obiekcie.
Roboty glo$ne (np. kucie, wiercenie itp.) moga byé realizowane tylko w godzinach od 17" do 8" w dni
powszednie oraz w sobote i w niedziele. Z zakresem realizowanych prac mozna si¢ zapoznac przed zlozenicm
ofertv po zgloszeniu faktu na e-mail: tvchyv@ksse.com.pl. Prace musza bvé realizowane pod nadzorem
kierownika robot posiadajacego uprawnicnia budowlane. Kicrownicy robot zlozg odpowiednie oswiadczenic o
podjeciu obowigzkow kicrownikow prac.

1.4.2, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminic okreslonvim w Umowic przckaze Wykonawcev plac budowy wraz ze wszystkimi
wiymaganyvmi uzgodnicniami prawnymi 1 administracyjnyvini.

Przekazany plac budowy podlega ochronic przez Wykonawceg od kradziezy 1 pozaru.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanic pierwotnego stanu technicznego  obicktow
znajdujgeyveh sig na terenie realizac)i robot.

Koszty zagospodarowania 1 likwidacyi placu robot obeigzaja Wykonawece.

Powstale uszkodzenia i zniszezenia Wykonawcea odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wrykonawcea ustall we wlasnym zakresie micjsce skladowania gruzu. materialow rezbiorkowych po uzgodnicniu
z Inspektorem nadzoru. Koszt transportu gruzu i1 materialow rozbiorkowveh na miejsca skladowania oraz koszt
ich skladowania obciaza Wykonawece.
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Wykonawea zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajacemu prawidlowego dzialania w tym

zakresie 1 jednoczesnie ponosil bedzie pelng odpowicdzialnosé finansowg i prawng.

Zlom metalowy Wykonawca przekaze protokolamic do Katowickicj Specjalngj Strefv Ekonomicznej S.A w

Katowicach po uprzednim przckwalifikowaniu,

Zamawiajgey zapewni Wykonawey mozliwosé poboru wody. energii clektrveznej. Rozliczenic poboru wody.

cnergil  elektrvezne] przez Wykonaweg nastapi na  postawic  kalkulacji  ustalonej indvwidualnic z

uwzglednicniem nastgpujacych zasad:

e W zakresic encrgii elekiryeznej — wyliczenie iloczynu mocy urzadzen elektrveznyveh wykorzystywanych

do robét. szacunkowego czasu pracy urzadzen, sredniej stawki kWh dla obicktu, w ktéryim prowadzone
sg prace lub wg stanu podlicznika zaloZzonego przez Wyvkonawece,

e W zakresie ilosci wody — wyliczenie iloczynu zuzyeia wody wynikajacego z technologii wykonanvch
robdt (zgodnie z kosztorvsem) x stawka za m’ wodv. W przypadku korzystania z sanitariatdw przez
pracownikow wyvkonawcy iloczyn $rednicgo zuzycia dobowego. ilosci dni. tlosci pracownikow i stawki
za m’ wody i odprowadzenia scickow lub wg stanu podlicznika zalozonego przez Wykonawee.

Naleznos¢ za encrgic elektryezng. wodg 1 odprowadzenic scickdw oplacona bedzie przez Wykonawcee w oparciu
o faktury dostawcdw mediow. zgodnic z kalkulacja okreslong w protokole odbioru robot w terminic 14 dni od
dnia wystawienia faktury.

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowiazany do:

- ogrodzenia i utrzvmania porzadku na terenic wyvkonvwanyvch prac:

- wlasciwego skladowania materialow 1 elementow budowlanvch:

- utrzvmania warunkow bezpiceznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z pracami i
nicnaruszalnos¢ ich miecnia sluzacego do pracy. a takzc zabezpieczy teren prac przed dostgpem osob
nicupowaznionych:

1.4.4. (OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawea ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyvezace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowych i wykanczamia robot Wykonawca bedzic podejmowaé wszelkic
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanic si¢ do przepisow 1 norm dotyvezgeveh ochrony srodowiska na
terenie 1 wokdl niego oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wlasnosci spoleczngj i innyeh,
a wynikajacyeh ze skazenia, halasu lub innych przvezyn powstalych w nastgpstwic jego sposobu dzialania,
Stosujge sig do tyeh wymagan bedzie mial szezegolny wzglad na:

1) srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed moziiwoscia powstania pozaru

2) wlasciwyg gospodarke odpadami powstalvmi w wvniku prowadzonych prac

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawea bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanvm jako rezultat
realizacji robadt albo przez personel Wykonawey.

1.4.6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotvezacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionveh do kicrowania robotami oraz zgodnic z
regulaminem obicktu. Przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni byvé przeszkoleni w  zakresie
prowadzonyvch prac.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé. aby personcl nie wykonvwal pracy w warunkach
nicbezpiceznyvel, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacyeh odpowicdnich wymagan sanitarnveh.

Zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprz¢t ochronny. rgkawice. okulary ochronne.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzvmywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt w
odpowiednim stanic technicznym dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz zapewni  odpowicdnig
odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionvch na terenic wykonvwanyveh prac.

Strefy niebezpicezne, w ktorveh istnicje zrédlo zagrozenia nalezy ogrodzié porgezami bgdz zabezpieczyvé
daszkami ochronnymi lub baricrami. Strefa ochronna nic moze wynosi¢ mnicj niz 1/10 wysokosel, z ktorej
mogg spadac przedmioty lub materialv-jednak nie mniej od 6 m. przejscia 1 micjsca nicbezpicczne powinny byé
oznakowang.

Uznaje si¢. ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wyvmagan okreslonych powvzef nie podicgajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenic ofertowe;).

1.4.7. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca  przyvgotuje 1 opracujc dokumentacj¢ powvkonawczg 1 odbiorowg  wvkonanych prac (w 2
kompletach), ktéora bedzie podlegala przekazaniu Zamawiajacemu w czasic odbioru koficowego.

Koszt przvgotowania dokumentacji obcigza Wykonawcg.
1.4.8. ZGODNOSC ROBOT Z ST

Wszvstkic wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne z ST,

Danc okreslone w ST beda uwazane za wartoscl docelowe, od ktoryveh dopuszezalne sg odchyvlenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 clementow budowli musza wykazywaé zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tvch cech nie mogg przekraczac dopuszezalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku. gdy materialy lub roboty nic bgda w pelni zgodne z ST 1 wplynic to na niczadowalajgea jakosé
konserwacji. to takic materialy zostana zastapione innvmi. a clementy wykonywanej konserwacji rozebrane i
wykonane ponownic na koszt Wykonawey,

1.4.9. (O CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowicdzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzvwane do robot. od
daty rozpoczgeia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru.

Whykonawcea bedzie utrzyvmywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzvmanie powinno byvé prowadzone
w taki sposob. aby teren wykonywanych prac byl w zadowalajacvm stanie przez caly czas. do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zanmiedba utrzyvmania, to na polecenic Inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nic pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdzickolwick w dokumentach powolane sg konkretne normy 1 przepisy, ktdre spelnia¢ majg materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonanc 1 zbadanc roboty. beda obowiazywac postanowienia najnowszego wvdania lub
poprawionego wyvdania powolanych norm 1 przepisow o ile w warunkach umowy nic postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolanc normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu.
moga byve rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgee rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy. pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwicrdzenia przez inspektora
nadzon.
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1.6. Okreslenia podstawowe

ST i/lub Specvfikacja Techniczna - Specyvfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu. stwicrdzajaca jego przvdatnosé do
stosowania w budownictwic

Dokumentacja powvkonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnic z
obowigzujacym Prawem Budowlanym. ujmujaca calo$¢ robdt wykonanveh z nanicsionymi
zmianami dokonanyvmi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi
Dzien - kazdy z dni kalendarzowvch rozpoczynajacey sig 1 konczacy o polnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnveh od pracy
Kicrownik budowy - osoba wyvznaczona przez Wykonaweg upowazniona do kicrowania robotami i
do wystgpowania w jego imicniu w sprawach realizacii umowy

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidlowosci
wykonywania robot zgodnic z obowigzujgeymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczng

Ksigga obmiaru - akeeptowany przez Zamawiajaccgo zeszyvt z numerowanyimi stronami stanowigey
dokument budowy. w ktorvm dokonuje sig okresowych wyliczen 1 zestawien robot. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Obmiar robét - pomiar wykonanyvech robot budowlanveh, dokonvwany w celu wervfikacyi ich ilosci
przyvpadku zmiany parametrow przyvjgtyvch w przedmiarze robot. albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nicobjctyvch przedmiarem

Odbior - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawcee potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

Odbior czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét  ulegajgeych zakrvein 1
zanikajacyvch. a takze dokonywania préb 1 sprawdzen instalacji. urzadzen technicznyveh i przewodow
kominowych. Odbiorem  czgéciowvm nazywa si¢ takze odbior czesci obicktu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania. przed zgloszeniem do odbioru calego obicktu
budowlanego. ktory jest traktowany jako ..odbidr koncowy™"

Teren zamknigty - nalezy przez to rozumicd teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezvinego 1 kartograficznego.

Podwykonawcea - kazda osoba wvmicniona w umowie jako podwyvkonaweca dla czesei robot lub
kazda inna osoba. ktorej czgs¢ robdt zostala podzlecona za zgoda Zamawiajacego. a takzZe prawni
nastepey tyeh osob. ale nic zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Przedmiar robodt - czesé skladowa dokumentacji projektowe) zawicrajgca szezegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odcbrania pod
wzgledem iloci 1 wymogow jakosciowyveh oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Wyrob budowlany - nalezv przez to rozumic¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanvch. wytworzony w celu wbudowania. wmontowania. zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obickeie budowlanym. wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigeym calo$é uzytkows
Zarzadzajacy rcalizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyvezna okreslona w istotnvch
postanowieniach umowy. zwana dale) zarzadzajageym. wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania rcalizacji robot 1 administrowania

umowa w zakresic okreslonvm w udziclonvm pelnomocnictwic

BHP - Bezpicczenstwo 1 Higicna Pracy

BIOZ - bezpicezenstwo i1 ochrona zdrowia
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przyv wykonvwaniu robot budowlanych mogg by¢ zastosowane matenaly 1 urzadzenia dopuszezone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ wlasciwosci uzvtkowe umozliwiajace prawidlowo
wvkonanvm obicktom spelnienic wymagan podstawowyvceh okreslonveh w Prawic Budowlanym art 5. art. 10

1 (mun. certvfikaty. aprobaty techniczne, atestv 1 dopuszczenia upowaznionvch instyvtucji do stosowania w
Polsce i w pomicszezeniach w ktérvch przebywaja  ludzie w szczegolnosci  atesty  Instvtutu  Techniki
Budowlanej 1 swiadectwa Panstwowego Zakladu Higieny). Materialy powinny byvé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ST. Na kazde zgdanic Zamawiajagcego materialy te zostang poddane badaniom na koszt
Wiykonawey w migjscu produkeji. na  terenic wykonvwanych prac  lub  tcz w okreslonvin  przez
Zamawiajgcego micjscu. Do czasu odbioru  przedmiotu  umowy Wvykonawca bedzie przechowywal:
certyfikaty. atesty i dopuszezenia do stosowania.

2.1.1. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKEADOWANIEM [ KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Skladowanie materialow

Wrykonawca zapewni. aby tvmczasowo skladowane materialy. do czasu. gdv beda one potrzebne do robot. byvlv
zabezpicczane przed zanicczyszezeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i byvly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego. Migjsca czasowego skladowania materialow bedg
zlokalizowane w obr¢bic terenu wykonvwanych prac w miejscach uzgodnionyveh z Inspektorem nadzoru

Jezeh okreglone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikow zewngtrznych
to przy skladowaniu Wykonawca zabezpicezy te materialy w sposob odpowiedni dla wystepujgeyeh zagrozen.
Wszelkic micjsca skladowania powmny byv¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

2.1.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Zastosowane materialy powinny byv¢ dopuszezone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwiec oraz
posiada¢ wlasciwosel uzyvtkowe umozliwiajace prawidlowo wykonanym obicktom spelnicnic podstawowych
wymagan okreslonveh w Prawic Budowlanvm.

Materialy dostarczone przez Wykonawcg na teren wykomywanych prac. ktore nic uzvskajg akceptacii
[nspektora nadzoru bedg niezwlocznic usunigte z tego terenu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowvm zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu
wykonywanyvch prac. Wszystkic materialy dostarczone na teren realizowanych prac muszg byve zgloszone
imspektorowt nadzoru 1 moga bye uzyvte lub zabudowane po uzyvskaniu jego akceptacyi. Kategorveznie zabrania
sie uzvwania lub stosowania materialdw. ktdre nic uzvskaly wezesiejsze) akeeptacyi inspektora nadzoru.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Nalezv zastosowac materialy o przedstawionych ponizej lub lepszych parametrach technicznveh
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawea jest zobowigzany do uzyvwania jedynie takiego sprzetu. ktéry nic spowodujc niekorzystnego
wplvwu na jakos¢ wykonywanyvch robot,

Sprzgt bedaey wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma bvé utrzymywany w dobrym
stanic technicznym. sprawdzony przed uzsciem oraz powinien posiadac klase CE.

Bedzic on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisani dotvezacyvmi jego uzvtkowania.

Wykonawcea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopic dokumentéw potwierdzajacsych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezelt ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przyv wykonvwanvch robotach. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akeeptacje przed uzyveiem sprzetu.
Wybrany sprzet. po akceptacji Inspektora nadzoru. nie moze by¢ pézniej zmicniany bez jego zgody.
Jakikolwick sprzet, maszyny. urzadzenia i narzgdzia nic gwarantujace zachowania warunkow umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczane do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu. ktére nic wplvng niekorzystnie
na jakos¢ wyvkonywanvch robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnic z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazdéwkami Inspektora nadzoru. w
terminic przewidzianvm umowa.

Przv ruchu na drogach wewnetrznych jednostki pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotvezace przepisow ruchu
drogowego w odnicsieniu do dopuszezalnyveh obeigzen na osie 1 innyveh parametrow technicznyveh,

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosel mancwrowe materialy bedg dostarczane na teren jednostki srodkami
transportu do 5 ton. Wykonawca bedzie usuwac na biczaco. na wlasny koszt, wszelkie zanicczyvszezenia
spowodowane srodkami transportu na drogach wewnetrznyeh jednostki oraz dojazdach do terenu
wykonvwanych prac.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie takich $rodkow transportu poziomego. jakie nic
powodujg uszkodzen przewozonyeh materialow 1 elementow.

Liczba it rodzaje $rodkow transportu nalezy okreslié w oparciu o przyjeta organizacjc prac. Powinny one
zapewni¢ prowadzenic robot zgodnie z zasadami okreslonvmi w szezegolowveh specyfikacjach technicznyveh.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonveh w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawea ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskicgo.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegodlne) starannosci przy rcalizacji robdt w zabudowie
zwarlcj oraz na terenic czyvnnego obicktu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wrkonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowamych
materiatow 1 wykonyvwanych robot. za ich zgodnosé z przedmiarem robot. wymaganiami ST oraz poleceniami
[nspektora nadzoru.

Deceyvzye Inspektora nadzoru dotvezgce akeeptaci lub odrzucenia materialow i clementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy 1 w ST. a takze w Polskich lub Europejskich normach.
Przy podejmowaniu decvzji Inspektor nadzoru uwzgledni wvniki badan materialéw. doswiadezenia z
przeszlosgel. wyniki badan naukowvch oraz inne czvnniki wphwajgce na rozwazang kwestig,

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonvwane nic péznicj niz w czasic przez nicgo wyznaczonvm, po ich
otrzvmaniu przcz Wykonawce. pod grozbg zatrzymania robat.

Skutki finansowe z tego tvtulu ponosi Wykonawca.

5.2. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawea jest zobowigzany do likwidacyt placu wvkonvwanyveh prac 1 pelnego uporzadkowania terenu wokol
niego. Uprzatnigeie terenu stanowi wymog okreslony przepisami administracvjnymi o porzadku.

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW NARAZONYCH NA ZNISZCZENIE

Wszelkg stolarke i inne elementyv zabezpieczyvé folig przed pomalowaniem. Po zakonczeniu robét wszelkic
zabezpicezenia nalezy usungé.

USZCZELNIANIE PARAPETOW
Do uszczelniania nalezy uzy¢ masy uszezehiajgeej tvpu Sikaflex. Uszezelni¢ nalezy stvk pomigdzy parapctem
zewnetrznvm a clewac)g 1 oknem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowicdzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materialéw.

Wykonawca bedzic przeprowadzal pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwicrdzenie. ze roboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartyvmi w ST,

Minimalne wymagania. co do zakresu badan i ich czestotliwose sg okreslone w normach, wytveznveh i ST. W
przypadku, gdy nic zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.

Materialy dostarczone na plac wyvkonvwanveh prac bedg dostarczone w orvginalnyeh opakowamach producenta
wraz z opisem ich stosowania 1 opiscm spelnicnia norm oraz bedg materialami [ kategorii.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialv uzyte do prac zostang poddanc badaniom na koszt wykonawey w
migjscu produkeji, na placu wykonywanych prac lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego micjscu.

6.1.2. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobicrane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statvstveznveh metod pobierania probek, opartveh na

zasadzie. zc¢ wszystkic jednostkowe clementy produkeji mogg byé z jednakowym prawdopodobicnstwem
wytvpowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobicraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru. Wykonawcea bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tvch materialow. ktore
budza watpliwosel co do jakosci. a nic kwestionowane materialy nic zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowyvch badan pokrywa Wykonawca tvlko w przvpadku stwierdzenia
usterck: w przeciwnvm razic koszty te pokryvwa Zamawiajgey.

Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczane przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowicdnio
opisanc 1 oznakowane. w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.1.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spelniaja wymagania Prawa Budowlanego

oraz innvch przepisow wymicnionveh w pkt. 10 ST. W szczegodlnosei materialy posiadajgce:

a) certvfikat na znak bezpieczenstwa wykazujges. ze zapewniana zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonvmi na podstawic Polskich Norm. aprobat technicznyveh oraz wlasciwsch przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracgje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. w przyvpadku
wyrobow. dla ktoryeh nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sa objgte certyvfikacja okreslong w pkt. a. i
ktore spelniaja wymogi ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplvwu na spelnienic wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzanc 1 stosowane wedlug tradvevjnic uznanveh zasad sztuki
budowlangy.

Dopuszeza si¢ do stosowania wyroby spelniajgce wymagania art. 10 ost. 2 1 3 Prawa Budowlancgo -
dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przyvpadku materialow. dla ktoryeh zgodnie z powvzszyvmi
zasadami sa wymaganc okreslone dokumenty. to kazda partia materialow dostarczona do robét budowlanych
bedzie posiadac te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznic okreslaly cechy materialu. Produkry
przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta. a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopic wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wiykonaweg Inspektorowi nadzoru. Jakickolwick materialy. ktore nic spelniaja powyiszych wymagan beda
odrzucane.

6.1.4. DOKUMENTY BUDOWY

a) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenic faktveznego postepu kazdego z clementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyvictych w kosztoryvsic i
wpisuje si¢ do rejestru obmiardw,

b) Pozostale dokumenty

Oprocz powvzszveh do dokumentow realizacji prac zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
- protokoly przekazania terenu budowy.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cvwilno-prawne.
- protokoly odbioru robot.
- protokoly z narad i ustalen.
- korespondencja w czasie realizacyi prac,
- notatki i uzgodnicnia,
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¢) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty z realizacji prac bgdg przechowvwane na terenie ich wyvkonywania w micjscu odpowicdnio
zabezpicezonym. Zaginiceie ktoregokolwick z dokumentdw spowoduje jego natyvchmiastowe odtworzenic w
formic przewidziangj prawem. Wszelkic dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zvezenic Zamawiajgcego.

6.1.5. KONTROLA MATERIALOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapicniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty i aprobaty materialow Inspektorowi
nadzoru budowlanego. Katcgoryveznic zabrania si¢ wbudowywania fub uzywania w czasic realizacji prac
remontowyvch materialow nic zaakeeptowanyveh przez Inspektora nadzoru.

6.1.6. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania. kontrole i pomiary nalezy prowadzié zgodnic z wymaganiami ST. obowiazujgcymi przepisami i
zasadanu sztuki budowlangy oraz zaleceniami producentdw.,

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematyeznej kontroli prowadzonyvch robdt w zakresic i z
odpowicdnia czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okre§lac faktyezny zakres wyvkonvwanvch robot zgodnic z przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zalecl inaczej.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresic obmierzanveh
robot i terminie obmiaru. co najmnicj 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin
powiadomicnia moze byvé krotszy, Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw,

Jakikolwiek blad lub przcoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w ofercie. nie zwalniaja Wykonawey od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Blgdne dane zastang poprawionc wg wskazowek Inspektora nadzoru
na pismie.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkic urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiarn robot powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgeych lub innyveh wymaganveh przez ST to Wykonawea bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganvch badan. Wszystkic urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawee
utrzyvmywane w dobryvm stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowvm lub ostatecznym odbiorem odeinkow robot. a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podiegajacyeh zakrveiu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda
wykonanc w sposéb zrozumialv | jednoznaczny,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujgeym ctapom odbioru robot:
o) odbidr robot zanikajacveh 1 ulegajacyceh zakrveiu

[3) odbidr ostateczny

%) odbiér pogwarancviny

8.1.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacveh 1 ulegajgeych zakrveiu polega na finalng) ocenie iloscl 1 jakosci wykonvwanyvch
robot, ktére w dalszym procesic realizacji ulegna zakrveiu. Odbior robot zantkajacyveh 1 ulegajgevch zakryveiu
bedzie dokonany w czasic umozliwiajgeym wykonanic cwentualnyveh korekt i poprawek bez hamowania
ogolncgo postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspcktor nadzoru.

Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca pismem skicrowanym do Inwestora. Odbior bedzic
przeprowadzony niczwlocznie. nic pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia.

Z dokonanvch odbiordw prac zanikajaecvch Inspektor nadzoru sporzgdza protokol okreslajacy wielkosci
zaliczonvch prac zanikowveh. Nie zgloszenie prac zanikowych przez Wykonawee skutkuje nic zaliczenicm
prac, chyvba ze Wykonawca dokona odkryveia prac zanikowsch i przyvwroct prace do poprzednicgo stanu na
koszt wlasny.

8.1.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wvykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian umozliwiajaee) przyvgotowanie
dokumentacji powvkonawczej. W sklad dokumentacji powykonawczej wchodza:

»  przedmiar robot,

»  protokolv odbiorow robot ulegajacveh zakryciu i zanikajgeveh.

+  protokolv odbioréw koncowsych.

+  o$wiadezenie kicrownika budowy o doprowadzeniu do nalczyvtego stanu 1 porzadku w miejscu realizacyi
robot

« aprobaty tcchniczne - deklaracje zgodnosei - oraz certvfikaty na znak bezpicezenstwa B" dla materialow i
urzadzen.

8.1.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenic rzeczywistego wyvkonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatccznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg pisemnym powiadomicniem kicrownika KSSE oraz Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczge od dna potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 prayvjecia n/w dokumentow;

- protokol odbioru robot zanikowych 1 ulegajgeveh zakryeiu

- atesty 1 aprobaty materialdw uzyvtych w realizacji prac

- kosztorvs powvkonawczy

- deklaracje zgodnosci

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci uzyvtkownika
obicktu. Inspektora nadzoru 1 Wykonawcev, Komisja odbicrajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe) na
podstawie przedlozonych dokumentow. wynikow badan 1 pomiarow, ocenie wizualne] oraz zgodnosci
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wykonania robot z opisem w ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacj ustalen
przyjetyeh w trakeie odbioréw robot zanikajacveh i ulegajacveh zakryeiu, zwlaszcza w zakresic wykonania
robot poprawkowyvch.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 1 robot wykonczeniowvch, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwicrdzenia przez komisje.
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnveh asortvmentach nicznacznie odbiega od wymaganej ST z
uwzglednicniem tolerancji i nic ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyvine obicktu, komisja dokona
potracen., oceniajge pomnicjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyvjetsch w
dokumentach umowy.

Jezeli chociaz jedno z przeprowadzonyeh badan da wynik ujemny nalezy uznaé. ze roboty zostaly wvkonane
niczgodnie z normg. W takim przypadku nalezy doprowadzié roboty do stanu spelniajgcego wymagania norm i
ponownic przedstawi¢ do odbloru. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol odbioru robot.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce clementy:
a) rejestry obmiardw (orvginaly).
b} wyniki pomiaréw kontroluvch oraz badan zgodne z ST.
¢) deklaracje zgodnosci lub certyvfikaty zgodnosci wbudowanvch materialéw zgodnie z ST oraz inne
dokumenty potwicrdzajace mozliwosé stosowania uzZytych materialow w budownictwic.
d) inwentarvzacji w wersji ¢lektroniczngy.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przyvgotowania dokumentacyjnego nic beda gotowe do
odbioru ostatecznego., komisja w porozumicniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzanc przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgeego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod konicce okresu rgkojmi Zamawiajgey oraz wlascicicl obiektu zorganizuja odbior . po okresie rgkojmi”, Do
odbioru tego Zamawiajacy przyvgotuje nast¢pujgce dokumenty:

- umowg o wyvkonaniu robdt budowlanvch,

- protokdl odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwicrdzajace usunigeie wad zgloszonych w trakeie odbioru konicowego obicktu - jezeli

byly zgloszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonyveh w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigeia tveh wad.
- umowa gwarancji

8.1.6. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot zwigzanveh z usunigeiem wad stwicrdzonych przy
odbiorze ostatecznyvm 1 zaistmialyeh w okresic gwarancyjnvm.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obicktu z uwzglednicniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. . Odbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegolowe zasady rozliczania 1 platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowic zawartej

pomiedzy Zamawiajagevm 1 wybranvm Wykonawcg.

10. PRZEPISY

Ustawa z dmia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z pdznigjszinmi zmianami.

a)

b)

c)

d)

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawice zakupu i formy
dokumentacji projcktowej, speeyfikacyi techniczne) wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzvtkowego.

Rozporzadzenie Mmistra Infrastruktory z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajow
obicktow budowlanveh. przyv ktorvch jest wymagane ustanowicnic inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie svstemow
oceny zgodnosci. wymagan jakie powinny spelniaé ratvfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.
Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 [utcgo 2003 roku w sprawic bezpicczenstwa i
higienyv pracy podczas wyvkonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawic okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorvsu inwestorskiego. obliczania kosztow prac projektowsch oraz
planowania kosztow robdt budowlanvch — okreslonsch w  programic funkcjonalno -
uzyvtkowvn.

Wspolny stownik zaméwien:

Polskie normy odnoszgce si¢ do rcalizowanyvch prac budowlanveh i materialow
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